






ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ : จ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการจัดทำป้ายบอกทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
เขตพัฒนาการท่องเที่ยว ๙๕ แห่ง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง : **๑๖ ก.ย. ๒๕๖๗**
เป็นเงิน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)
๕. ค่าตอบแทนบุคลากร
- ๕.๑ ระดับหัวหน้าโครงการ (ผู้จัดการโครงการ) ๑ คน
- ๕.๒ ระดับผู้ดำเนินงาน (บุคลากรหลัก)
- วิศวกรโครงการ ๑ คน
 - ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโครงการ ๑ คน
 - ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมปฐพีและฐานราก ๑ คน
 - ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรม/ภูมิสถาปัตยกรรม ๑ คน
- ๕.๓ ระดับผู้ช่วย (บุคลากรสนับสนุน)
- วิศวกรโยธา ๒ คน
 - ช่างเทคนิคโยธา ๒ คน
 - เลขานุการโครงการ ๑ คน
๖. ค่าวัสดุ อุปกรณ์
- ค่าใช้จ่ายตรง
๗. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)
๘. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
- | | | | |
|--------------------------|------------------------------------|---------------|---|
| ๘.๑ นายมนต์ชัย ภูสีเชียว | นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการพิเศษ | ประธานกรรมการ |  |
| ๘.๒ นายปฏิวัติ อินหว่าง | นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ | กรรมการ |  |
| ๘.๓ นายศุภิชชา หอมคง | นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ | กรรมการ |  |
| ๘.๔ นายเรวัต ภูวงศ์ | นักพัฒนาการท่องเที่ยว | กรรมการ |  |
| ๘.๕ นายวรยศ บุญชะจาย | นักพัฒนาการท่องเที่ยว | กรรมการ |  |
๙. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๙.๑ ได้คำนวณตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ไม่เกินร้อยละ ๔ ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง (วงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง ๑๕๙,๔๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านเก้าพันสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน))
- ๙.๒ คำนวณค่าจ้างตามคู่มือหลักเกณฑ์ แนวทาง และขอบเขตการพิจารณาปริมาณรายการค่าจ้างที่ปรึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานงบประมาณ


งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการจัดทำป้ายบอกทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว
ในพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยว ๙๕ แห่ง


กรมการท่องเที่ยว


สรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมด


ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
๑.	ค่าจ้างบุคลากรหลัก	๒,๗๒๑,๖๐๐.๐๐
๒.	ค่าจ้างบุคลากรสนับสนุน	๙๑๖,๒๐๐.๐๐
๓.	ค่าใช้จ่ายตรง	๕๗๒,๐๐๐.๐๐
	รวม	๔,๒๐๙,๘๐๐.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (๗%)	๒๙๔,๖๘๖.๐๐
	รวมทั้งสิ้น	๔,๕๐๔,๔๘๖.๐๐
	กำหนดราคากลาง	๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
[สิ้นสุดหน้าสนบถถ้วน]		

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายมนต์ชัย ฐิติชัย)
นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายปภาวัต อินทวงศ์)
นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายศุภิชา หอมคง)
นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายเรวัต ภู่วงศ์)
นักพัฒนาการท่องเที่ยว

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายวรยศ บุญชะจ่าย)
นักพัฒนาการท่องเที่ยว

งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการจัดทำป้ายบอกทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว
ในพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยว ๙๕ แห่ง
กรมการท่องเที่ยว

๑. ค่าใช้จ่ายบุคลากรหลัก

ลำดับ	ตำแหน่งบุคลากรหลัก		คุณสมบัติบุคลากรที่ต้องการ			จำนวนคน - เดือน		ตัวคูณ (Mark-up Factor)	อัตราเงินเดือนค่าจ้าง (รวม Mark-up Factor แล้ว) (บาท/เดือน)	รวมจำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
			วิชาชีพ	วุฒิการศึกษา (ไม่น้อยกว่า)	ประสบการณ์ทำงาน (ไม่น้อยกว่า ปี)	จำนวน	เดือน				
๑	ผู้จัดการโครงการ	๑ ตำแหน่ง	วิศวกรรม บริหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	ป.โท	๑๐	๑	๙	๒.๕๓๐	๑๐๔,๒๐๐.๐๐	๙๓๗,๘๐๐.๐๐	คู่มือหลักเกณฑ์ แนวทางและ ขอบเขตการพิจารณางบประมาณ รายการค่าจ้างที่ปรึกษา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนัก งบประมาณ
๒	วิศวกรโครงการ	๑ ตำแหน่ง	วิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	ป.โท	๑๐	๑	๙	๒.๕๓๐	๑๐๔,๒๐๐.๐๐	๙๓๗,๘๐๐.๐๐	
๓	ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโครงสร้าง	๑ ตำแหน่ง	วิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	ป.ตรี	๘	๑	๔	๒.๕๓๐	๖๙,๕๐๐.๐๐	๒๗๘,๐๐๐.๐๐	
๔	ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมภูมิและฐานราก	๑ ตำแหน่ง	วิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง	ป.ตรี	๘	๑	๔	๒.๕๓๐	๖๙,๕๐๐.๐๐	๒๗๘,๐๐๐.๐๐	
๕	ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรม/ภูมิสถาปัตยกรรม	๑ ตำแหน่ง	สถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้อง	ป.ตรี	๘	๑	๔	๒.๕๓๐	๗๒,๕๐๐.๐๐	๒๙๐,๐๐๐.๐๐	
รวม										๒,๗๒๑,๖๐๐.๐๐	

๒. ค่าใช้จ่ายบุคลากรสนับสนุน

ลำดับ	ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุน		จำนวนคน - เดือน		อัตราเงินเดือนค่าจ้าง (บาท/เดือน)	รวมจำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
			จำนวนคน	เดือน			
๑	วิศวกรโยธา	จำนวน ๒ คน	๒	๙	๒๓,๔๐๐.๐๐	๔๖๘,๘๐๐.๐๐	คู่มือหลักเกณฑ์ แนวทางและ ขอบเขตการพิจารณางบประมาณ รายการค่าจ้างที่ปรึกษา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๒	ช่างเทคนิคโยธา	จำนวน ๒ คน	๒	๙	๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	
๓	เลขานุการโครงการ	จำนวน ๒ คน	๑	๙	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๓๕,๐๐๐.๐๐	
รวม						๙๖๓,๘๐๐.๐๐	

๓. รายละเอียดค่าใช้จ่ายตรง

ลำดับ	รายการ	จำนวน (ชุด)	ต่อหน่วย	จำนวน ทั้งหมด	อัตรา (บาท/หน่วย)	จำนวนเงิน (บาท)
๓.๑	รายงานการทำงานประจำวัน (Daily Report)	๑	วัน	๒๗๐	๒๕๐.๐๐	๖๗,๕๐๐.๐๐
๓.๒	รายงานสรุปการทำงานประจำสัปดาห์ (Weekly Report)	๓	สัปดาห์	๑๐๘	๕๐๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐
๓.๓	รายงานความก้าวหน้าของงานประจำเดือน (Monthly Report)	๕	เดือน	๔๕	๑,๕๐๐.๐๐	๖๗,๕๐๐.๐๐
๓.๔	แบบฉบับก่อสร้างจริง (AS - BUILD DRAWING) กระดาษขาว ขนาด A๓	๗	โครงการ	๗	๔,๕๐๐.๐๐	๓๑,๕๐๐.๐๐
๓.๕	รายงานขั้นสุดท้าย (Final Report)	๗	โครงการ	๗	๓,๐๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐
๓.๖	รายงานผลการตรวจสอบและทดสอบวัสดุ	๒	เดือน	๑๘	๕๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐
๓.๗	รายงานการประชุม	๒	เดือน	๑๘	๕๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐
๓.๘	เอกสารพิจารณาการส่งมอบ/ตรวจรับงวดงานก่อสร้าง	๓	งวดงานก่อสร้าง (๔ งวด)	๑๒	๕๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐
๓.๖	รายงานการตรวจสอบบำรุงรักษา (๒ เดือน/ครั้ง)	๒	๒ เดือน (ใน ๒ ปี)	๒๔	๑,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐
๓.๙	External Hard Disk ๒TB บรรจุรายละเอียดข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ทั้งหมด	๑	โครงการ	๑	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐
๓.๑๐	ค่าดำเนินโครงการ (ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าจัดประชุม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ) แบบเหมารวม	๑	โครงการ	๑	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๘๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าใช้จ่าย						๕๗๒,๐๐๐.๐๐


(นายมนต์ชัย ภูสีเขียว)


(นายปฏิวัติ อินทวง)


(นายศุภิษา หอมคง)


(นายเรวัต ภูวงค์)


(นายวรงค์ บุญชะงาย)